
Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)
"Утвержден" «    »________________20__г.  

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 6 256,87 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)
«    »________________2026г.

 

(наименование стройки )

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛСР 02-01-01 Благоустройство общественной территории, 
расположенной по адресу: Пензенская область, 
Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева

4 845,80 4 845,80

Итого по Главе 2 4 845,80 4 845,80

Итого по глава 1-7 4 845,80 4 845,80

2 Постановление 
Правительства РФ от 
21.06.2010 N 468

Строительный контроль 103,70 103,70

оборудования

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль 

прочих затрат

Глава 2. Основные объекты строительства

Администрация   рабочего поселка Исса Иссинского района Пензенской области 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС

Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул. Лебедева

№ пп Обоснование

Сметная стоимость, тыс. руб.

Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

строительных  (ремонтно-
строительных, ремонтно-
реставрационных) работ

монтажных 
работ

Составлен в текущем   уровне цен 4 кв.  2025 г.   

Всего



Итого по Главе 10 103,70 103,70

3 Договор № 158-25 от 
11.12.2025г.

Проектные работы  140,00 140,00

4 Договор № 25/0918  от 
25.12.2025г

 Проведение достоверности определения  сметной 
стоимости  

45,00 45,00

Итого по Главе 12 185,00 185,00
Итого по Главам 1-12 4 845,80 288,70 5 134,50

6
Методика (приказ 
Минстроя РФ №421/пр 
от 04.08.2020 г )   п.179

Непредвиденные затраты 2% 96,92 5,77 102,69

Итого с непредвидеными затратами 4 942,72 294,47 5 237,19

7 ФЗ от 03.08.2018 №303 Затраты, связанные с уплатой налога на 
добавленную стоимость (НДС 20%) 

988,54 21,89 1 010,43

8 ФЗ от 12 июля 2024 г. N 
176-ФЗ 

Затраты, связанные с уплатой налога на 
добавленную стоимость (НДС 5%) (проверка 
сметной стоимости п.4, ПИРы п.3 )

9,25 9,25

9 Итого налоги и обязательные платежи 988,54 31,14 1 019,68
Всего по сводному расчету в текущих  ценах 4 кв. 
2025 г.

5 931,26 325,61 6 256,87

Руководитель проектной организациия 
ООО "СОЮЗПРОЕКТ"

Главный Инженер проекта

Начальник  отдела  
[подпись (инициалы, фамилия)]

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального 
строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству 
и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные 
и изыскательские работы

С.М. Люлькин

  [подпись (инициалы, фамилия)]

С.М. Люлькин 

С.М. Люлькин 

 НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ

 НАЛОГИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ



                      (наименование)                                                                

Заказчик:  Глава администрации рабочего 
поселка Исса Иссинского района Пензенской 
области 

                                  [должность,                                                              подпись                                             (инициалы, фамилия)]

Д.А. Кардаш    

[подпись (инициалы, фамилия)]


	ССР

